UTLYSNING

Reduksjon av utslipp av mikroplast fra oppdrettsnaeringen.
FHF lyser ut inntil 14 millioner NOK for 8 redusere utslipp av mikroplast fra oppdrettsnaeringen.
Sgkere kan veere universitets- og hggskolesektoren, forskningsinstitutter, forskningsmiljger og

bedrifter i sigmatnaeringen. Tilsagnsmottaker m& veere et FoU-miljg, som ogsa skal ha
prosjektledelsen.

FHFs Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt skal fglges ved utarbeidelse av sgknad
(se vedlegg 2).

Sgknader skal sendes til: Post@fhf.no

Sgknader merkes med saksnummer 22/00025

Tidsplan

01.09.2022: Apen utlysning offentliggjores

21.10.2022: Frist for innlevering av sgknad (innen kl. 14:00)
November: Tilbakemelding til sgkere om resultat av evaluering
Januar 2023: Tidligst oppstart av prosjekt

Behov for ytterligere presiseringer i fasen med utarbeidelse av sgknad kan tas opp med FHF. Hvis
det blir behov for endringer i utlysningsteksten, vil dette bli lagt ut p& www.fhf.no (samme som
denne utlysningen), men ingen endringer vil bli gjort etter 30.09.2022 kl. 12:00. Sgkere er selv
ansvarlige for 8 fglge med om det legges ut slike endringer.

Problemstilling
Mikroplast er en fellesbetegnelse pa plastpartikler som er mindre enn 5 mm og ned til 1
mikrometer.

Det er et mal 8 redusere utslipp av mikroplast fra havbruk til miljget. Omfang og betydning er i dag
relativt ukjent. Det er tidligere vist at man finner forekomst av mikroplast, som kan stamme fra
havbruksanlegg, i miljget rundt havbruksanlegg. Man finner og mikroplast i fisk. Det er behov for
kunnskap om forhold som medfgrer utslipp av mikroplast fra havbruksanlegg og kvantifisere
utslippene. Da spesielt fra not, ring og tauverk.

Utvikling av modeller eller beregninger for utslipp av mikroplast under ulike forhold fra ulike typer
utstyr over tid kan ogsa vaere nyttig i forhold til havbruksnaeringens miljgberegninger og
miljgregnskap.

Det er en overgang til RAS-anlegg fra gjennomstrgmningsanlegg i settefisk-, postsmolt- og
landbasert matfiskproduksjon. I RAS-anlegg vil biofilter av plast vaere i konstant omrgring og det
vil hele tiden veere kollisjon mellom ulike deler i biofilteret. Dette vil fgre til slitasje og fragmenter
av mikroplast vil Igsne. Plastmyknere blandes og i plasten for & gjgre den mykere, mer fleksibel og
holdbar. Det er lite kjent om mikroplast og plastmyknere akkumuleres og forurenser i RAS-anlegg.
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Malsetting
1. Redusere utslipp av mikroplast fra havbruksanlegg.
e Kvantifisere reduksjon av utslipp av mikroplast fra havbruksanlegg ved innfgring av
gjennomfgrbare tiltak under relevante miljgforhold.
e Utvikle modeller for beregning av utslipp av mikroplast ved bruk av ulike tiltak og
under ulike forhold basert pd etterprgvbare forsgk

2. Redusere forekomst av mikroplast og plastmyknere i RAS-anlegg
e Kvantifisere forekomst av mikroplast og plastmyknere i vann og i fisk i RAS-anlegg
og i utslipp inkludert organisk materiale fra slike anlegg
o Foresld og dokumentere relevante tiltak for 8 redusere forekomst og utslipp av
mikroplast og plastmyknere i og fra RAS-anlegg.

Avgrensninger og seerskilte fgringer

e Malsetting 1 har en gkonomisk ramme p3a 10 millioner
e Malsetting 2 har en gkonomisk ramme pa 4 millioner

e Sgknader skal rettes inn mot kun en av malsetningene, 1 eller 2.

e Det tas sikte pa & finansiere 1 prosjekt for hver malsetning.

e Tidsramme pa prosjektene kan vaere inntil to ar fra oppstart, med mindre spesielle faglige
grunner tilsier en lengre prosjektperiode, som m& begrunnes.

e Det skal fokuseres pa utslipp av mikroplast fra produksjon av laks og/eller regnbuegrret.

e Sgknader m3 synliggjgre omfang av utfordringen og inneholde en vurdering av mulige effekter
og nytte av tiltak.

e For mdlsetning 1 skal det ses pa viktige utstyrsgrupper og typer av plast. Slitasje av forslanger
som fglge av foring skal ikke inngd da det er pdgdende aktivitet pd dette. Sgknader kan spisses
mot enkelttiltak eller enkelte utstyrsgrupper.

Generelle forutsetninger

Det forutsettes for alle sgknader at det gis en grundig beskrivelse av bakgrunn for prosjektet,
inkludert eksisterende kunnskapsgrunnlag og hvordan prosjektet samspiller med eller er koordinert
opp mot tilgrensende prosjekter der en eller flere av prosjektpartnerne deltar. S3 langt som det er
mulig skal ogsd avgrensing og koordinering opp mot andre prosjekter beskrives.

Nytteverdi for naeringen tillegges vesentlig vekt, og ma vaere realistisk beskrevet i sgknaden.

Beskrivelse av gjennomfgringsplanen skal veaere tilstrekkelig detaljert, med tydelig inndeling i
fornuftige arbeidspakker og beskrivelse av hypoteser, metodikk og statistikk.

Det skal i prosjektbeskrivelsen vises til vurdering og handtering av risiko knyttet til gjennomfgring
av prosjektet.

Det skal angis hvordan prosjektet planlegges organisert (prosjektgruppe og roller), inkludert
ressursinnsats i form av antall timer og timesatser, eller stillingsprosent dersom dette benyttes. Se
ellers FHFs Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt (vedlegg 2).



Organisering
Oppdragsgiver er FHF som vil faglge opp de enkelte prosjektene med en prosjektansvarlig fagsjef
(FHF-ansvarlig).

Utfgrende prosjektgruppe: Den som tildeles prosjektet/oppdraget organiserer team for
gjennomfgring av arbeidet. Arbeidet i prosjektgruppen ledes av prosjektleder (CV for prosjektleder
legges ved sgknaden). Prosjektleder og planlagt team opplyses om i prosjektbeskrivelsen.
Eventuelt innleide ressurser og annet formalisert samarbeid skal beskrives detaljert og
dokumenteres med avtaler.

Referansegruppe: FHF vil oppnevne en referansegruppe bestdende av personer som representerer
naeringen og har relevant kompetanse i forhold til det enkelte prosjektets malsettinger. Mandat for
referansegrupper i prosjekter finansiert av FHF finnes som vedlegg 3. FHF-ansvarlig er ikke
medlem, men skal delta i referansegruppens mgter. Prosjektleder skal lede referansegruppe-
mgtene, og andre fra prosjektgruppen kan delta nar det er hensiktsmessig. Det bgr avholdes minst
ett rlig fysisk mote i referansegruppen i tillegg til digitale mgter ved behov, spesielt i forbindelse
med viktige milepaeler eller veivalg i prosjektet. Det skal avholdes fysisk mgte fgr prosjektslutt for
gjennomgang av sluttleveranser og sluttrapport, fgr disse er @ betrakte som endelige. Husk &
budsjettere med kostnader til referansegruppemgater i prosjektbeskrivelsen.

Samarbeid med andre aktgrer: Dersom det er beskrevet samarbeid med bedrifter eller andre som
bidrar faglig eller finansielt, ma det legges ved signert intensjonsavtaler for det.

Leveranser

Mulige leveranser fra prosjektet er listet opp i pkt. 6 i Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-
prosjekt (vedlegg 2).

Vitenskapelige artikler, fagrapporter, presentasjoner, populaerformidling osv. skal veere apne
leveranser som skal legges ut p& FHFs nettside om prosjektet, i tillegg til 8pen publisering i regi av
tilsagnsmottager/FoU-institusjon. Faglig sluttrapport til FHF skal innholdsmessig veere i henhold til
FHFs Retningslinjer for sluttrapportering. Det oppfordres til 8 tenke kreativt om leveranseformer for
3 bidra til at kunnskap fra prosjektet sa raskt som mulig kan tas aktivt i bruk i naeringen.

Kvalitetssikring
FoU-institusjonen ma sikre at arbeidet er gjenstand for tilfredsstillende kvalitetssikring, hvordan
dette utfgres skal beskrives i prosjektbeskrivelsen.

Kriterier for vurdering av sgknader:
Prosjektsgknader gis en vurdering etter fglgende 8 kriterier (med vekting i parentes):

Prosjektforslagets relevans til utlysningen og malet med arbeidet (1,0)
Forskningskvalitet, inkludert metodevalg og statistikk (0,8)
Budsjett og gkonomisk ramme for arbeidet (0,5)
Gjennomfgringsevne: prosjektorganisering, plan for handtering av risiko, faglige
forutsetninger (0,7)
Formidlingsplan for @ sikre stgrst mulig naeringsnytte (0,5)
Tilknytning til andre relevante aktiviteter/prosjekter (0,3)
Sgknadens vurderbarhet og dokumentkvalitet (0,3)

8. Neeringsnytte (0,8)
Sgknaden ma vaere s& komplett at det kan foretas en evaluering basert pa kriteriene ovenfor.
Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 sider ekskl. vedlegg som kan betraktes som
tilleggsopplysninger.
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FHF forbeholder seg retten til a:

e Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke er i trdd med m%lsettingen for utlysningen

e Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke oppfyller formelle krav i utlysningen og
FHFs retningslinjer for prosjektbeskrivelser

e Be om avklaringer fgr og under evalueringen

e Avlyse konkurransen eller endre de(n) gkonomiske rammen(e) for tilskudd dersom det
foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av forventet/budsjettert inntekt eller
andre forhold som ikke gjgr det mulig 8 yte det planlagte tilskudd innenfor vedtatte
investeringsrammer.

e Foreta ny utlysning

o Forespgrre sgkere om & samarbeide om prosjektgjennomfgringen hvis det er viktig for den
totale prosjektkvaliteten.

e Bruke ekstern kompetanse ved evaluering av prosjektbeskrivelser.

Behandling av sgknader

Sgknaden gjennomgas av FHF for & avklare om de er i trad med malsettingen for utlysningen
og oppfyller de formelle krav som er satt

Prosjektbeskrivelsene rangeres av FHF basert pa score pa evalueringskriteriene, samt eventuelt
kommentarer og rad fra ekstern kompetanse.

En innstilling lages og besluttes av FHF ut fra en totalvurdering av kriteriene.

Sgkere som besluttes tildelt stgtte, kontaktes. Forutsetninger for tilsagn presenteres og
valgt(e) miljg(er) far en frist til & akseptere/avsl3 & delta i videre lgp.

NB! Tilsagn gis ikke pa dette stadiet.

FHF gir tilsagn til valgt(e) sgker(e).

FHFs gjeldende Standardvilkar pa tilsagnstidspunktet vil legges til grunn (Vedlegg 1)

Etter at endelig beslutning om tildeling av prosjekt er tatt, vil alle sgkere bli varslet om utfall.

Vedlegg

1. FHFs standardvilkdr

2. Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt
3. Mandat for referansegrupper i FHF

Dokumentene finnes her: prosjektdokumenter


https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektdokumenter/

